

Kode RUP	43580013										
Nama Paket	Penataan Kawasan RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta										
Nama KLPD	Pemerintah Daerah Kota Surakarta										
Satuan Kerja	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Kota Surakarta										
Tahun Anggaran	2023										
Lokasi Pekerjaan	<table border="1"> <thead> <tr> <th>No.</th> <th>Provinsi</th> <th>Kabupaten/Kota</th> <th>Detail Lokasi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1.</td> <td>Jawa Tengah</td> <td>Surakarta (Kota)</td> <td>RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta</td> </tr> </tbody> </table>			No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi	1.	Jawa Tengah	Surakarta (Kota)	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta
No.	Provinsi	Kabupaten/Kota	Detail Lokasi								
1.	Jawa Tengah	Surakarta (Kota)	RSUD Ibu Fatmawati Soekarno Surakarta								
Volume Pekerjaan	1										
Uraian Pekerjaan	Pembangunan Talud dan Taman Kawasan RSUD										
Spesifikasi Pekerjaan	Konsultan DED										
Produk Dalam Negeri	Ya										
Usaha Kecil/Koperasi	Ya										
Pengadaan Berkelanjutan atau Sustainable Public Procurement (SPP)	<table border="1"> <tbody> <tr> <td>Aspek Ekonomi</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Sosial</td> <td>Tidak</td> </tr> <tr> <td>Aspek Lingkungan</td> <td>Tidak</td> </tr> </tbody> </table>			Aspek Ekonomi	Tidak	Aspek Sosial	Tidak	Aspek Lingkungan	Tidak		
Aspek Ekonomi	Tidak										
Aspek Sosial	Tidak										
Aspek Lingkungan	Tidak										
Pra DIPA / DPA	Tidak										

Sumber Dana	No.	Sumber Dana	T.A.	KLPD	MAK	Pagu
	1.	BLUD	2023	Pemerintah Daerah Kota Surakarta	0.00.01.2.10.00.1.5.20.39.99.9999.9.	Rp. 50.000.000
	Total Pagu					Rp. 50.000.000
Jenis Pengadaan	No.	Jenis Pengadaan			Pagu Jenis Pengadaan	
	1.	Jasa Konsultansi			50000000	
Total Pagu	Rp. 50.000.000					
Metode Pemilihan	Dikecualikan					
Pemanfaatan Barang/Jasa	Mulai			Akhir		
	Agustus 2023			Desember 2023		
Jadwal Pelaksanaan Kontrak	Mulai			Akhir		
	Juli 2023			Agustus 2023		
Jadwal Pemilihan Penyedia	Mulai			Akhir		
	Juli 2023			Juli 2023		
Tanggal Perbarui Paket	2023-05-13 08:14:28.839					